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> Priloha & 3 Zmluva o dielo

Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Klubina

ZMLUVA O DIELO
& &Ll ER L 00y

uzatvorend podla § 536 anasl. zdkona ¢€.513/1991 Zb. Obchodny zikonnik a v sulade
s ustanoveniami zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov ako vysledok verejného obstardvania na

predmet zékazky: ,,RekonStrukcia miestnych komunikacii v obci Klubina“

L1
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov: Obec Klubina
Sidlo: Obecny trad 67, 023 04 Stara Bystrica
Statutérny organ: Mgr. BoZena Poliackova
ICO: 00314 056
DIC: 2020553051
Banka:
C.a:
Tek: 041/4395 123
Mob: 0918 562 896
E - mail: ou.klubina@stonline.sk
starosta(@klubina.sk

(d’alej len ,,objednavatel*)
Zhotovitel’: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
I1CO: 17 317 282
DIC: 2020316298
IC DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

Cislo uétu:

Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach:

- realiza¢nych veciach:
Telefon:
E - mail:
Zapisany v registri:

(d’alej len ,,zhotovitel)

SK5411110000001423110003

Ing. Jan Michel — riaditel’ oblasti
Ing. Jozef Rambala — vedtci prevadzkovej jednotky

Ing. Jozef Rambala — veduci prevadzkovej jednotky
0902 978 239
jozef.rambala@strabag.com

Obchodny register Okresného sudu
Bratislava I, oddiel Sro, vloZka ¢&. 991/B

Preambula

Objedndvatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup podla § 117 zékona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
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CL.2.
Predmet zmluvy
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom
mene, na vlastni zodpovednost, na svoje naklady ana svoje nebezpeie pre
objednévatela zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: ,Rekonstrukcia miestnych
komunikicii v obci Klubina“ (d’alej len ,,Dielo*) podla:

a) podrobného poloZkového rozpoétu, odstthlaseného objednavatelom, ktory je nedelitelnou
stcastou tejto zmluvy ako Priloha ¢&.1,

b) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatel'a zapisanych v stavebnom
denniku, pri¢om zhotovitel je povinny ich re$pektovat’,

¢) podmienok vo verejnej sut'azi a sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania
a informécii ziskanych obhliadkou lokality budticeho umiestnenia Diela,

2.2

23
2.4

23

2.6

3.1

3.2

3.3

Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel' samostatne v stilade s prislu$nymi predpismi
anariadeniami aje viazany pripadnymi pokynmi objednévatela. Zhotovitel bude
uskutoCiiovat” préce stuvisiace s predmetom obstardvania v stlade s technologickymi
postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych uprav o ochrane Zivotného prostredia,
bezpetnosti prace a pod.

Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.
Stcastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinicia povereného
zastupcu objednavatel'a so zhotovitel'om.

Zhotovitel' bude zabezpetovat’ fotodokumentéciu stavby o priebehu stavebnych prac
ato odo dia prevzatia staveniska, polas celej vystavby aZ do ukondenia diela.
Zhotovitel' odovzdd Objednavatelovi pri odovzdani aprevzati diela CD nosi¢
s fotodokumentéciou.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvorenu poistnii zmluvu o poisteni zodpovednosti za
Skody spdsobenti pri vykone povolania v min. vyske Zmluvnej ceny diela.

CL 3.
Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia: Obec Klubina

- Zadatie realizécie diela: do 3 (troch) pracovnych dni odo diia prevzatia

staveniska zhotovitel'om

- Prevzatie staveniska: najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia

uéinnosti tejto zmluvy

- Ukoncenie realizacie diela: v termine do 30.09.2020

- Uvol'nenie staveniska: do 7 (siedmych) pracovnych dni po odovzdani

a prevzati prac
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani sterminom ukon&enia
Diela, uvedenym v bode 3.1 po dobu po&as ktorej nemohol svoju povinnost, savisiacu
s realizdciu Diela plnit' nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela.
V tychto pripadoch méd zhotovitel privo na predizenie lehoty vystavby a thradu
preukdzatel'nych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovitel je povinny ihned” oboznamit” objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora staZuje zhotovenie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania lehdt plnenia prac.
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4.1

4.2

b)

4.3

4.4
4.5

4.6.

Objednavatel' je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak
realizacii brani okolnost vyludujuca zodpovednost, ato po dobu trvania tychto
okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym automaticky predizi o &as trvania okolnosti
vyluéujucich zodpovednost'.

Cl. 4.
Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ¢l.2 tejto zmluvy je stanovena
v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena
podrobnym polozkovym rozpo&tom, ktory tvori neoddeliteI'ni sicast’ tejto zmluvy ako
Priloha ¢.1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 32.410,50 EUR
DPH 20 % ' 6.482,10 EUR
Cena spolu s DPH 38.892,60 EUR

Préace, ktoré zhotovitel' nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatel'a
alebo odchylne od vykazu vymer a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi. Prace navyse mdzu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve
vyluéne v pripade ak :
ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy
je nutné odstranit nasledky zivelnej pohromy alebo havarie, ktort nezavinil
zhotovitel’ a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy
K zmene ceny moZze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,
b) v pripade roz8irenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a
¢) v pripade ziZenia predmetu zo strany objednavatel'a, bez uplatnenia sankcii
zo strany zhotovitel'a voéi objednévatelovi.
d) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych
v ocenenom vykaze vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukazu
v priebehu préc ako nepotrebné,
Ostatné zmeny ceny nie su pripustne.
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial
tieto ¢innosti neboli predvidate'né v &ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa
zhotovitel domahat’ primeraného zvySenia ceny. Naviac prace moézu byt vylu¢ne na
zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve. '
Postup tipravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a zmluvy bude
nasledovny:
4.6.1. kazd4 zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer
(d’alej rozpodet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana
zastupcami zhotovitel'a, objednéavatel’a .
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4.6.2.v pripade suhlasu tychto ugastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel
dodatok k rozpo¢tu, ktory bude obsahovat’:
- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpo¢tu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpocCtu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- d’al8ie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objastiujuce predmet dodatku k
rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouZivat’ ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouzivat’ ceny z
rozpoctu,
b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi zhotovitel’ v
prilohe kalkulaciu ceny,
¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k
dohode, budi prace a dodavky ocenené pomocou smernych orientaénych
cien v zmysle cenovej urovne platnej pre prislusny Q roku, v ktorom sa
dielo realizuje a v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov
d) menej prace budu odpoéitavané podl'a rozpoctu,
4.6.4. zhotovitel’ bude predkladat’ dodatky k rozpoctom obj ednavatel’ow na
odsuhlasenie, pricom objednévatel ich odsthlasi, prip. vrati
neodsuhlasené s odovodnenim nesthlasu do 5 pracovnych dni od ich
obdrzania. Dodatok k rozpo¢tu, odstuhlaseny zo strany objednévatel’a i
zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podl'a tejto zmluvy v
zneni dodatkov,

4.6.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie posledne dohodnutt
cenu s oznacenim, kde bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych
dodatkov k rozpoctom,

4.6.6.dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami
dotykajtici sa zmeny ceny pri prislusnom objekte, bude opraviiovat
zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny naviac prac vo fakture,

4.6.7. v supise vykonanych prac k faktre bude zhotovitel’ na samostatnych

listoch uvadzat’ prace podl'a pdvodného rozpoctu a samostatne prace
podl'a dodatkov k rozpo¢tom s oznadenim &isla dodatku
47 Do ceny Diela si =zaratané vSetky pomocné, zabezpefovacie, pripravné a
dokonéovacie prace.
4.8  V cene Diela st zohl'adnené vietky st'azené podmienky realizacie Diela.
4.9  Zhotovitel’ sa nemoZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukol'vek
inu pri¢inu za uc¢elom zvy$enia ceny.
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5.2

5.4.

5.6.

5.8

6:1.

6.2.

CL 5.
Platobné podmienky

Pravo Zhotovitela fakturovat vznikd po skuto¢ne zrealizovanych c¢asti Diela
Zhotovitefom. Faktiry musia spifiat’ naleZitosti podla bodu 5.2 tohto Cl. zmluvy.
Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Faktary musia obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu podla § 71
Zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH., oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, &islo ¢iastkovej
faktury, den odoslania faktiry, den splatnosti faktiry a den zdaniteI'ného plnenia,
oznacenie penazného Ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit, fakturovanu cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkova fakturovani cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis
Statutara zhotovitel'a a prilohou kazdej ¢iastkovej faktiury musi byt zistovaci protokol
so supisom skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, ktoré si predmetom fakturacie,
vystaveny zhotovitefom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat” v
realizatnych veciach za objedndvatel'a, za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktura
nebude obsahovat nalezZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi
dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ je opravneny ju pred uplynutim lehoty
splatnosti  vratit' zhotovite[ovi bez zaplatenia. Dorudenim opravenej faktiry
objednavatel'ovi zaéne plynit’ nova lehota splatnosti.

Objednévatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v&as zhotovené dielo podl'a
tejto zmluvy cenu diela na zaklade faktiry ako uc¢tovného dokladu v lehote splatnosti,
ktora bude stanovend v zmysle Obchodného zékonnika odo diia dorucenia uc¢tovného
dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka prehliadka casti diela
zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel je povinny zaplatit' cenu diela
zodpovedajlicu fakturovane]j Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. Faktira
podla predchadzajicej vety musi zohladiiovat' vSetky poZiadavky objednavatela na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatnd. Zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamena
prevzatie Casti diela objednavatel'om. 5.5. Kazda faktura musi byt vyhotovena v
minimalne 2 origindloch a riadne doru¢ena Objednavatel'ovi. Faktira musi byt
potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym organom Zhotovitela a zastupcom
objednévatela, pripadne osobou opravnenou konat' za Objednavatel'a v realiza¢nych
veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’. Splatnost’ faktir je do 30 dni odo dna ich
doruCenia objednavatelovi. Pefiazny zévdzok bude splneny pripisanim financnej
C¢iastky na ucet banky zhotovitela.

Zadrzné bude vo vyske 10% z celkovej ceny za Dielo (CI. 4, bod 4.1).

Zadrzné uhradi objednavatel’ do 30 dni po odstrdneni zjavnych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy.

CL. 6.
Zaruka a zodpovednost’ za vady Diela
Kvalita zhotoveného Diela bude v sulade so zavdznymi STN a odbornymi normami,
pravnymi predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa obvykle uZiva.
Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na
vyrobky podla zaruky vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodévok a zariadeni, na
ktoré vyrobca dava inu zaruku). Zaruka zacina plynut’ odo dia prevzatia diela bez
zavad diela podl'a tejto zmluvy, resp. odo diia potvrdenia odstranenia zistenych zavad
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0.3

6.4.

6.3,

6.6.

Tl

8.1.

diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednavatel’ ma préavo na
bezplatné odstranenie zavady.

Pripadnu reklamaciu vady Diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po
zisteni vady pisomnou formou na adresu Zhotovitel'a.

Reklamované vady, ktoré ozna¢i Objednavatel za havarijné, je zhotovitel povinny
odstranit’ do 24 hodin od ich nahlasenia. St to najmé tie vady, na zéklade ktorych
nemdze objednavatel’ dielo uZivat’ a hrozi mu majetkova ujma alebo ohrozenie Zivota
a zdravia 0sob.

V pripade, Ze zhotovite neodstrani vady reklamované v zarucnej lehote, je
objednavatel’ opravneny nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou a ndklady
vyuctovat’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje tieto naklady uhradit’ v plnej vyske
do 21 kalendarnych dni odo dnia obdrZzania faktiry, ktorou mu boli tieto ndklady
vyuctované.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny v zmysle vykazu
vymer, pripadne odsthlasenych zmien objednavatel'om alebo stavebnym uradom.

CL 7.
Majetkové sankcie
Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v
tejto zmluve alebo ¢asovom Harmonograme prac ma Objednévatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,10% z celkovej ceny
za dielo za kazdy aj zacaty deri omeskania.

b) Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine,
zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200 €, za kazdy den
omeskania az do riadneho odstranenia za kazd vadu samostatne.

c) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir moZe zhotovitel
vyuctovat’ objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,10 % z dlzne)
sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

CL.8.
Stavenisko
Odovzdanie staveniska:

8.1.1. Objednavatel je povinny zabezpelit’ zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie
priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnil na
vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi
nez dohodnuty ¢as uzivania uhrddza zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je
v omeskani,

8.1.2. Objednavatel’ odovzdé zapisniéne zhotovitel'ovi stavenisko. O
odovzdani bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska.
Protokol bude obsahovat’: odovzdanie hranic staveniska body napojenia
na el. energiu, vodu, kanalizaciu pre ucely zariadenia staveniska a
realizacie Diela.

8.1.3. Povolenie na dotasné uzivanie verejnych a inych ploch a na
rozkopavky obstara zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh3i ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’, ndklady s tym spojené su
stcastou ceny diela.
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8.2. Realizacia:

8.2.1. zhotovitel' svojou &innostou nesmie narusit’ bezpetnost 0sob
pohybujticich sa okolo staveniska,

8.2.2. vyty&ovanie a iné mera¢ské prace potrebné pre vykonévanie predmetu
Diela zabezpetuje zhotovitel', ako sucast’ dodavky,

8.2.3. zhotovitel' uhradza, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

8.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na
prenechanych inZinierskych sietach udrZiavat poriadok a €istotu, je
povinny odstrafiovat’ odpady a ne€istoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to
na vlastné naklady,

8.2.5. pri odovzdani celého Diela je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje,
vyrobné zariadenia, zvy$ny materidl a odpady na stavenisku tak, aby
bolo mozné riadne prevziat' a bezpe¢ne prevadzkovat,

8.2.6. Po termine odovzdania a prevzatia Diela, mdZe zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na
odstrénenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednévatel’ dodavku
prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel' povinny
vypratat’ stavenisko do 7 dni .

8.2.7. Zhotovitel' vykonédva &innosti spojené s predmetom Diela na vlastnu
zodpovednost’ podl'a zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikécie,
pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najméi stavebny
z&kon, zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o
bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych
pracach, zékon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s
odpadmi, zékon o ovzdusi, zakon o vodach, zdkon o poZiarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zakon &. 56/2018 Z.z. o posudzovani z
hody vyrobku, spristuptiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny preukédzatel'ne
pougit’ vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpe¢nosti a
ochrane zdravia pri praci.

8.2.8. Objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu
obstaravania podl'a zmluvy vykonéva technicky dozor. Za tym ucelom
m4 pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich
stiéasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt
predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s
predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informéaciami a podkladmi ozna¢enymi doddvatel'om ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchédzat” doverne.

8.3. Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d
stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vietky
skuto&nosti, vyplyvajice z tejto zmluvy.

8.4.  Objednévatel’ bude vykonavat dozor nad realizaciou Diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.

8.5.  Zaposkodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich
spraveami zodpoveda zhotovitel'. Zhotovitel' je viak povinny pred zaCatim prac
opitovne preskimat’ a vyznatit' vietky existujuce podzemné inZinierske siete, resp. iné
prekazky.
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8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

9:1.

52

9.3,

Zhotovitel’ oznaéi stavbu predpisanym spdsobom.

Zhotovitel’ je povinny re$pektovat’ a plnit’ bez omeskania vetky poZiadavky
Objednavatel'a resp.nim poverenej osoby.

Zhotovitel sa zavizuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko do
pévodného stavu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze pocas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia porusovat’
Zakon o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov. Pripadné sankcie za nelegalne zamestnavanie uloZené
prislusnymi kontrolnymi orgdnmi objednavatel'ovi, tykajuce sa realizicie zmluvného
diela, objednavatel'ovi preplati v plnej vyske zhotovitel’.

CL9.

Odstipenie od zmluvy, zinik zmluvy, zmena zmluvy a rieSenie sporov
Objednavatel’ mdZze odstupit’, alebo odobrat’ Zhotovitel'ovi &ast’ prac a dodavok
tvoriacich predmet zmluvy a nechat ich realizovat’ tretimi osobami na naklady
Zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny uréené v rozpoéte z nasledovnych
dovodov na strane Zhotovitel'a, ktoré sa povazuji za podstatné porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel' neodovodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani
s nastupom a zalatim préac a dodévok podl'a tejto zmluvy o viac ako 5
(pét) kalendarnych dni od terminu uvedenom v ¢l. 3.1,
b) z dévodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu,
neschopnosti, z dovodu neplnenia zavidzkov zhotovitel'a alebo
odmietnutia sa prispdsobit’ poziadavkdm objednavatel'a dojednanych v
zmluve,
c) z ddévodu porusenia podmlenok a podkladov tejto sut'aze zhotovitel'om,
d) ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany
navrh na vyhlasenie konkurzu alebo ak sa vo¢i Zhotovitel'ovi vedie
exekucné konanie.
€) ak zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi dielo alebo jeho &ast’, ktoré
nebude spitiat’ kvalitativne a technické podmienky, v zmysle
prisluSnych noriem STN EN a d’alsich podkladoch uvedenych v ¢&l. 2.
Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj d’alSie podmienky, stanovené v tejto
zmluve vratane jej priloh.
V pripade odstipenia Objednéavatel’a od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti
prac a vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 9.1. tohto ¢lanku zmluvy
ma Objednavatel’ v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitel'om narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% z ceny diela vratane DPH. Zhotovitel je
d’alej povinny nahradit’ $kodu a preukazatel'ne zvysené naklady, ktoré vzniknu
Objednévatel'ovi prediZenim lehoty realizicie stavby a naklady vzniknuté odstipenim
alebo odobratim ¢asti vykonov Zhotovitel'ovi a naslednym zadanim realizicie diela
inému Zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny zhotovitel'a) a preuk4zatel'ne
zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatel'ovi v suvislosti s doteraj$ou ¢innost'ou
Zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia. Zmluvnou
pokutou teda nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu $kody v plnom rozsahu
a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.
V pripade ak Zhotovitel od tejto zmluvy odstipi, zavizuje sa uhradit’ Objednavatel’ow
zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej sumy diela vratane DPH do 14 dni od
odstipenia od zmluvy.



Priloha ¢. 3 Zmluva o dielo Rekonstrukcia miestnych komunikécii v obci Klubina

9.4.

9.5

TOCT

10.2.

1025,

10.4.

10:5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami § 18 zdkona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit’ alebo ju zrusit’ len
pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia
resp. odstipenia od tejto zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom
(elektronickou postou).

1. 10.
Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo (alebo jeho &ast’) jeho riadnym
ukonc¢enim a odovzdanim predmetu Diela (alebo jeho &asti) objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’
objednavatel'ovi najneskér pét’ dni vopred pripravenost’ Diela k odovzdaniu.

Podmienkou kone¢ného odovzdania a prevzatia Diela je uspe$né vykonanie
komplexnych skuSok predpisanych normami. Okrem obvyklych preberacich
podmienok zhotovitel’ bude dokumentovat’ kvalitu odovzdanych prac reviznymi
spravami, spravami o predpisanych skuskach, dolozenymi atestami alebo certifikatmi
zhotovitel'om zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predloZi objednavatel'ovi pri
preberacom konani stavby. Ak st uvedené sktisky neuspes$né z viny zhotovitel'a, buda
tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na jeho néklady.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi revizne
spravy, atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie
protokoly, zaru¢né listy tovarov. K preberaciemu konaniu je zhotovitel' povinny
odovzdat’ objednavatel'ovi fotodokumentaciu v zmysle ¢l. 2.5. a doklady o likvidacii
odpadu. Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristupi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych préac, stpis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s
uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednavatel’a, Ze
odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dévody.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a
nedorobkov, zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany
zdznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté
preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a
znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke
pravo a zodpovednost’ za nebezpecenstvo §kody na zhotovenej veci prechadza na
objednavatel'a odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je oprdvnena odstupit’ od zmluvy, ak druha strana neplni
zmluvné zavizky z okolnosti vy$sej moci.

Za vy$§iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit’
zmluvné strany, napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na Glely tejto
zmluvy sa za okolnosti vyluéujuce zodpovednost’ z dovodu vy3Sej moci prijima pravna
uprava podl'a § 374 Obchodného zakonnika.
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11:2:

11.5:

11.4.

11.5.

1196
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11:8.

11:9.

11,10

121

12.2.

CLId:
Spolupodsobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ moze sledovat’ obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzden ak
zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak objednavatel’ so zaznamom zhotovitel'a
nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitel'a a objednavatel'a mdzu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia objednavatel’a a prisluiné orgéany Statnej
spravy a Statneho stavebného dohl'adu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v
stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah préc, cenu Diela, ¢as plnenia,
pripadne d’alSie zavizky dohodnuté v tejto zmluve, budu slazit ako podklad pre
vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie a za
$kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat’ predpisy a opatrenia
na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia vSetkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknut( $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ podl'a druhu v zmysle zakona &.79/2015
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni neskorsich
predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat’ vietky ¢asti Diela, ktoré budu v d’aldom
postupe zakryté alebo sa stanil nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel
pisomne objednévatel'a najmenej tri pracovné dni vopred, v opa¢nom pripade bude
znésat’ naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podla ustanovenia § 553, ods.2
Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby moze objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat’ G¢astnikov vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a
posielat” ich u¢astnikom kontrolnych dni.

Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho : Ing. Jozef Rambala ¢.
opravnenia 10989*20% .
ClLa2,
Subdodavatelia

Udaje o subdodévateloch (v rozsahu: Nézov subdodavatel'a, ICO, predmet
subdodéavky a percentualny podiel subdodavky) a iidaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia st
uvedené v prilohe ¢&.3 tejto zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov o subdodéavatel'och pocas trvania tejto zmluvy
uvedenych v prilohe &.3 tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny objedndvatel'ovi
najneskor v defi, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane zmena tychto udajov,
predlozit’ pisomné ozndmenie o zmene tychto udajov o subdodavatelovi. Tieto zmeny
budu sucast'ou prilohy ¢.3. Zmluvy.
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1352

13.3;

13.4.

13.5,

V pripade zmeny subdodavatel'a po¢as trvania zmluvy (oproti rozsahu predloZzenom
podla prilohy &.4) je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi najneskor v den, ktory
predchadza diiu, v ktorom nastane zmena subdodavatel’a, predloZit” pisomné
oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat’ vietky poZadované udaje o
novom subdodavatel'ovi v rozsahu tdajov podl'a bodu 12.1., a tdto zmena bude
prilohou &.3. Zmluvy.

Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatel’a nezbavuje zhotovitel'a
zmluvnej povinnosti riadne splnit’ svoje zmluvné zavézky.

Objednavatel je opravneny zakazat pritomnost’, resp. vstup zamestnancom
subdodavatel'a, resp. inym osobam, vykonavajicim v jeho mene stavebné prace, na
zaklade ich zmluvného vzt'ahu, v mieste vykonu stavebnych prac, ktorym nebol
objednavatel'om vopred udeleny pisomny suhlas na vykonavanie stavebnych prac,
resp. o ktorych zhotovitel’ vopred pisomne neinformoval objednavatela.

V pripade zapojenia subdodavatel’a moze objednavatel’ v odévodnenych pripadoch
poziadat’ zhotovitel'a, aby zhotovitel’ namiesto zapojeného subdodavatela vyuzival
prace iného subdodévatel'a. Odévodnenymi pripadmi st, ak subdodavatel’ vykona
stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s platnymi normami STN EN,
vykazom vymer a popisom stavebnych prac, napriek tomu, Ze Objednévatel na to
upozornil zhotovitel'a. Po oboznameni sa s odévodnenim objednavatel'a zhotovitel
nesmie zamietnut’ poziadavku na vymenu subdodévatel’a a je povinny najneskér do
desiatich pracovnych dni zapojit’ nového subdodéavatel'a na zdklade predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatel’a alebo plnenie zabezpedit’ sam.

V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel’ zodpoveda za dodrZiavanie svojich
povinnosti podl'a zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnt ¢innost’ vykondvanu
subdodavatel'om vykonaval sam.

Povinnost'ou zhotovitel'a je vytvorenie podmienok potrebnych k zostladenému
vykonavaniu stavebnych prac svojich subdodéavatel'ov, ako aj koordinacia ¢innosti
subdodavatelov.

CL13.

Ziverecné ustanovenia
Menit, alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Téato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z nich kazda zo zmluvnych stran obdrzi
2 exemplare.
Pokial nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajtce z
Obchodného zakonnika a podporne Ob¢ianskeho zakonnika a s nimi stvisiacich
predpisov.
Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) suvisiaceho s doddvanym
tovarom, uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy a to opravnenymi osobami a poskytntt’ im vSetku
potrebnt suéinnost’.
Této zmluva nadobida platnost’ dilom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
ucéinnost’ diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatela.
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13.6. Sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — rozpo&et v pisomnej forme
Priloha ¢. 2 — zoznam miestnych komunikécii, ktoré st predmetom

rekonstrukcie
V Klubine dita .4.7.2.... L0240 V Ziline dita 6.5.2020
Za objednavatel’a Za zhotovitel'a
Obec Klubina Strabag s.r.o.
e
Mgr. Bozena Pa{ia;ékové Ing. Jan Michel
starostka obce riaditel’ oblasti

na zaklade plnej moci

r.o. Y
/A, 825 18 Bratislava /

Ing. Jozef Rambala
veduci prevddzkovej jednotky
na zéklade plnej moci



Rozpocet

Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Klubina

Prilohaé. 1

STRABAG

" L % Jednotkova cena v
Nazov poloZky Ml Vymera € bez DPH Cena v € bez DPH
1 Frezov‘am? asfaltového krytu hr. 50 mm s odvozom do 5 km na miesto e 1,720 3526,00
urcené objednavatefom
2 |Spojovaci postrek z modifikovaného spojiva (min. 0,5 kg/m2) m2 2050 0,430 881,50
3 Asfalt?vy kryt z _AC11 Il hrabky 50'mrt1 vratar.le zapichov a pruznej zalievky 2 13,660 28 003,00
pozdlznych a prieénych technologickych spojov
5 Spolu bez DPH 32 410,50

6 |Vyrobia asfaltovej zmesi

Lokalita (miestopis)

Vzdialenost v km

Vzdialenost v min.

Krasno nad Kysucou

10

11

V Ziline diia 6.5.2020

4 v J
_—— - E——— : \, 825 18 Bratislava /
Ing. Jozef Rambala Ing. Jgn Michel
veduci prevadzkovej jednotky riaditel oblasti

na zaklade plnej moci na zaklade plnej moci



Priloha €. 2

Rekonstrukcia miestnych komunik

romrs

STRABAG

acii v obci Klubina

Zoznam miestnych komunikacii - vymery

Podiely asfaltovania v

KLUBINA
m2
ZBERAC po Cislo MK podla pasportu | Umiestnenie podla =
; .p., K ’ : .p, 5 P Celé Sirky MK
kanalizacii miestnych komunikacii katastra
1 AK-1 Miestna komunikacia MItos V ikiora 346
Tomciaka
AK-3-2-1 Od Obecného tradu ku
5 : A
ZKP 1 Miesnakamanikada Sejnovi, k ceste 11/520 =0
MK medzi cestou 11/520
3. AK-3 fast 2 Miestna komunikacia a cestou lll. triedy a MK 872
pod pélenicou
¢ ! Pri Itifunkc
4. Polna cesta, asfaltova cesta 2 mLf tl.un (i 112
ihrisku
AK-3-1, |Miestna komunikacia asfaltova| - :
L4 ZKP 3-1 s MK u Simka 337
Spolu 2037
V Ziline diia 6.5.2020
- i .
Ing. Jozef Rambala Ing. Jan Michel

veduci prevadzkovej jednotky

na zaklade plnej moci

riaditel oblasti
na zéklade plnej moci



